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KOPERSKEUZELIJST VERKORT 14 maart 2024 

94 woningen Hoorn Bangert Oosterpolder fase 5A-Zuid 

Bouwnummer : …………………………………………………..
Naam koper 1 : …………………………………………………..
Naam koper 2 : …………………………………………………..
Adres : …………………………………………………..
Postcode & Plaats : …………………………………………………..

Mobiel nummer koper 1 : …………………………………………………..
Mobiel nummer koper 2 : …………………………………………………..
E-mail adres koper 1 : …………………………………………………..
E-mail adres koper 2 : …………………………………………………..

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE 
AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

O Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties

Woningtype: Type C - Blad | Rijwoningen
Bouwnummer(s): 21, 22, 23, 24, 76, 77, 78, 79 

O 03.11.311 Uitbouw 1,2m1 22.990,00

O 03.11.321 Uitbouw 2,4m1 33.700,00

O 03.40.21 Dakkapel 3 vlaks - voorzijde 18.030,00

O 03.49.01 Bestaande dakraam vervangen door groter dakraam 1.050,00

O 03.50.01 Velux dakraam GGU CK02 (55x78) voorgevel 1.850,00

O 03.50.02 Velux dakraam GGU CK02 (55x78) achtergevel 1.850,00

O 03.50.03 Velux dakraam GGU SK06 (114x118) voorgevel 2.230,00

O 03.50.04 Velux dakraam GGU SK06 (114x118) achtergevel 2.230,00

O 03.50.20 Vast glazen daklicht 1000 x 2000 mm  i.c.m. 2.4m uitbouw 8.500,00

O 04.10.00 Houten pui met openslaande deuren (L) + zijlichten 850,00

O 04.10.01 Houten pui met openslaande deuren (R) + zijlichten 850,00

O 05.01.10 Trapkast 1.480,00

O 05.20.10 Indeling 1e verd - Slaapkamers samenvoegen 540,00

O 05.20.30 Positie woonkamer & keuken spiegelen 2.630,00

O 05.30.12 Zolderindeling 1 - Onbenoemde ruimte, Tech ruimte + overloop 5.770,00

O 05.30.13 Zolderindeling 2 - 2x onb. ruimte, Tech ruimte + overloop 10.070,00
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NB: opties dakkapel en dakramen zijn afhankelijk van de BENG-berekeningen en onder voorbehoud 
van het passend krijgen op het dakvlak in combinatie met de noodzakelijke installatievoorzieningen. 

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd
De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- 
(incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden 
opgeteld.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben 
genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 
14 maart 2024 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten 
uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de 
aanneemsom!

Handtekening voor akkoord: Datum ondertekening:

……………………………… ………………………


